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JABATAN KEJURUTERAAN
MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI

Ruj. Kami : MBSP/50/32-4/1 Bah.28
Tarikh MM 202

KENYATAAN SEBUTHARGA

Sebutharga ini adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor tempatan yang berdaftar dengan
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) sahaja dan masih
dibenarkan menyertai sebutharga seperti berikut:-

~ No. Butir-butir | Harga Kod Bidang Tarikh Dijual Tarikh
Sebutharga Sebutharga Borang Pendaftaran Sebutharga
Sebutharga Ditutup
S0421040 | KERJA-KERJA
miﬁﬁlgxggm Percuma Lembaga Tarikh lklan : 24 Mei 2021
Pembangunan
s . _Industri | 11Mei2021 | Nota:
BAGAN, SEBERANG Pembinaan Sebutharga
PERAI UTARA DI Malaysia Tarikh Lawatan yang lewat
_?gmll'lGPROGRAM (LPIPM/CIDB) | Tapak: (tidak tidak  akan
Gred G2, diwajibkan) diterima. |
;E:mlfH'ﬁqGARAAN Kategori B dan
MALAYSIA (TPPM) " CE 18 Mei 2021
TAHUN 2021 Pengkhususan
B24 dan CE21 | Tempat :
Rumah Pangsa
| Sri Bagan
5 Masa : 10.00
pagi

1. Dokumen dan lukisan sebutharga boleh dimuatturun dji laman web MBSP. (Projek ini
menggunakan peruntukan Kerajaan Persekutuan). . .

rd

2. Sebutharga akan ditutup pada tarikh seperti di atas. Dokumen Sebutharga yang telah lengkap
diisi hendaklah dimasukkan ké dalam sampul surat bermeteri dan ditulis di sebelah atas kiri
sampul No. Sebutharga dan jenis kerja yang berkaitan serta dimasukkan ke dalam Peti Tawaran
di Bilik Anggerik, Majlis Bandaraya Seberang Perai, Menara Bandaraya, Jalan Perda
Utama, Bandar Perda, 14000 Bukit Mertajam sebelum Jam 12.00 tengahari.

3. Kontraktor di
terikat

kkan untuk melawat sendiri tapak cadangan projek dan pihak:MBSP tidak
enerima tawaran Sebutharga yang terendah atau sebarang Sebutharga.

BIN ABDUL HAMID
Pengarah Kejuruteraang.
Majlis Bandaraya Seberang Perai

“Seberang Perai Aspirasi Bandar Masa Hadapan”
(Seberang Perai Aspiring City Of Tomorrow)



SENARAI SEMAKAN DOKUMEN SEBUTHARGA
(KERJA)

NO. SEBUTHARGA : $0421040

Sila tandakan (V) bagi dokumen-dokumen yang disertakan.

“[A. Perkara/ Dokumen Yang WAJIB Disertakan | | Untuk Ditanda

Dleh
Kegagalan syarikat mengemukakan dokumen I . . | Jawatankuasa |
ni | : T yabkan tawaran tidak : bt | Pembuka

dipe! ”'ul:lu'-lf'f:ill;)

1. | Resit Pembelian

2. | Surat Akuan Pembida yang lengkap diisi

3. | Dokumen Sebutharga telah diisi dengan lengkap
(termasuk nilai tawaran / kadar harga dan tempoh
siap) dan ditandatangani.

4. | Pendaftaran MySST dengan Jabatan Kastam Diraja
Malaysia (JKDM) (jika perlu)

5. | Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran dari CIDB

6. | Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

7. | Salinan Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera
(STB)

8. | Lain-lain sijil berkaitan yang disyaratkan :
i.

i

ii.

9. | a. Salinan penyata bulanan Akaun Bank bagi tiga (3)
bulan terakhir

i. Februari 2021

ii. Mac 2021

iii. April 2021

0] Dj0j00 O tod

[
—
]
[
]
-
-
-

b. Borang CA (jika ada)

1
1




Untuk Ditanda

B. Perkara / Dokumen Tambahan Sebagai | Untuk Ditanda Oleh

Bil. Sokongan Oleh Syarikat | Jawatankuasa
Sebutharga

1. | Maklumat Daftar Perniagaan (SSM) |:| |:|
2. | Profil Syarikat

i.  Bukti pengalaman kerja berkaitan bersama lima |:| :I

(5) tahun pengalaman yang lepas

ii. Peralatan

ii. Loji

iv. Kenderaan

v. Lain-Lain
3.

Lain-lain maklumat sekiranya ada (jika perlu)

PENGESAHAN OLEH SYARIKAT UNTUK KEGUNAAN MBSP
Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya | Jawatankuasa Pembuka Sebutharga
telah membaca dan memahami semua syarat- mengesahkan penerimaan dokumen bertanda
syarat dan terma yang dinyatakan di dalam | kecuali bagi perkara bil.
Dokumen Sebutharga. Semua maklumat yang | ...................c............. (jika ada).
dikemukakan adalah benar.
Tandatangan : Tandatangan :
Nama ; Nama:
Jawatan ; Jawatan :
Tarikh : Tarikh :
Nama syarikat :
Cap / meteri syarikat : Tandatangan :
Nama:
Jawatan :
Tarikh :

15.2.2021



MAKLUMAN KEPADA SEMUA
PENYEBUTHARGA / KONTRAKTOR / PEMBEKAL BERKAITAN
PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI
MAJILIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI

Majlis Bandaraya Seberang Perai (MBSP) sedang melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti
Majlis Bandaraya Seberang Perai terdiri daripada ISO 9001:2015 (QMS) (Sistem
Pengurusan Kualiti), ISO 14001:2015 (EMS) (Sistem Pengurusan Alam Sekitar), ISO
45001:2018 (OSHMS) (Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan), ISO
50001:2018 (EnMS) (Sistem Pengurusan Tenaga), ISO 27001:2013 (ISMS) (Sistem
Pengurusan Keselamatan Maklumat) dan ISO 37001:2016 (ABMS) (Sistem Pengurusan Anti
Suapan / Sogokan).

Selaras dengan pelaksanaan sistem tersebut petender / kontraktor / pembekal yang berjaya
mendapat tawaran sebutharga / tender di MBSP perlu kompetan dalam semua bidang tersebut
dan DISYARATKAN menghadiri Kursus Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Mailis
Bandaraya Seberang Perai. Salinan Sijil Kursus Dengan Jayanya perlu dikemukakan kepada
jabatan berkaitan.

Kursus di atas akan dianjurkan oleh MBSP dan dikenakan bayaran sebanyak RM100.00. Sijil
yang dikeluarkan adalah sah untuk tempoh tiga (3) tahun sahaja. Tarikh, tempat dan masa
kursus akan ditentukan. Untuk maklumat lanjut sila hubungi Bahagian Latihan dan Kompetensi
di talian 04-5497453.



BORANG CA
SULIT

LAPORAN BANK / INSTITUSI KEWANGAN MENGENAI
KEDUDUKAN KEWANGAN KONTRAKTOR

(Borang ini hendaklah dilengkapkan oleh pihak bank atau institusi kewangan lain dan diserahkan
kepada Kontraktor dalam satu sampul berlakri untuk disertakan bersama-sama sebutharganya
sekiranya Kontraktor mempunyai kemudahan kredit dengan Bank / Institusi Kewangan yang
berkenaan).

Kepada : Majlis Bandaraya Seberang Perai
Menara Bandaraya
Jalan Perda Utama, Bandar Perda
14000 Bukit Mertajam
(Datuk Bandar, MBSP)

Nama Kontraktor: ... e TR eeaeFinanan s ean e ies

Projek :  Sebutharga KERJA-KERJA, . MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR
Untuk (TANGKI _AIR)..DI. _RUMAH PANGSA  SRI.BAGAN,
SEBERANG PERAI UTARA DI _BAWAH PROGRAM

TABUNG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

(A) Kemudahan Kredit yang boleh digunakan untuk pelaksanaan Projek :
Kemudahan kredit yang telah diluluskan dan kemudahan kredit tambahan minimum yang
layak diperolehi oleh Kontraktor adalah seperti berikut :

Bentuk Kemudahan Baki drp. Yang Tambahan Minimum
Kredit Telah Diluluskan Yang Akan Diluluskan* Jumlah
(i) Overdraf RM RM RM
(i) Overdraf Bercagar RM RM RM
(iii) Talian Kredit RM RM RM

(iv) Pinjaman Tetap
yang akan / layak
diperolehi untuk
projek

(* Jika Projek ditawarkan kepada Kontraktor)

(B) Ulasan-ulasan mengenai kedudukan kewangan dan akaun Kontraktor :

Tarikh <.,
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MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI

KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR (TANGKI AIR) DI RUMAH PANGSA
SRI BAGAN, SEBERANG PERAI UTARA DI BAWAH PROGRAM TABUNG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN MALAYSIA (TPPM)

TAHUN 2021

(NO. SEBUTHARGA : S0421040)

SURAT AKUAN PEMBIDA




Waijib Diisi

SURAT AKUAN PEMBIDA
Bagi

KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR (TANGKI AIR) DI RUMAH PANGSA
SRI BAGAN, SEBERANG PERAI UTARA DI BAWAH PROGRAM TABUNG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN MALAYSIA (TPPM) TAHUN 2021

(NO. SEBUTHARGA : S0421040)

SaAYA e (Pemilik Syarikat) nombor K.P.
...................................... yang memiliki
...................................................... (Nama Syarikat) nombor pendaftaran
.......................................... (MOF/PKK/CIDB/ROS/ROC/ROB) dengan ini mengisytiharkan
bahawa saya mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana

individu dalam Maijlis Bandaraya Seberang Perai (Nama Kementerian/Agensi) atau mana-mana

individu lain, sebagai ganjaran mendapatkan tender/ sebutharga * seperti di atas.

2, Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah
menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Majlis Bandaraya Seberang
Perai (Nama Kementerian /Agensi) atau mana-mana individu lain, sebagai ganjaran mendapatkan
tender/ sebutharga * seperti di atas, maka saya sebagai pemilik syarikat bersetuju bahawa
Kerajaan Negeri berhak mengambil tindakan-tindakan berikut :-

2.1 penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/ sebutharga * di atas;
atau

2.2 penamatan kontrak bagi tender/ sebutharga * yang ditandatangani tanpa bayaran
gantirugi sekiranya pembida yang berjaya didapati melaku, memberi atau
menawarkan rasuah ; dan

2.3 lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan.

3. Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau
mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai ganjaran mendapatkan tender/
sebutharga * seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan
tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis
yang berhampiran.

Yang Benar

No. K.I:" :
Cap Syarikat :

Catatan : * Potong mana yang tidak berkaitan.



MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI

NV L sy - -

KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR (TANGKI AIR) DI RUMAH
PANGSA SRI BAGAN, SEBERANG PERAI UTARA DI BAWAH PROGRAM TABUNG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN MALAYSIA (TPPM)

TAHUN 2021

(NO. SEBUTHARGA : $0421040)

BORANG SEBUTHARGA

—




JABATAN KEJURUTERAAN
MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI

Ruj. Kami : MBSP/50/32-4/1 Bah.28
Setiausaha Bandaraya
Majlis Bandaraya Seberang Perai

Tuan,

SEBUTHARGA : KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR (TANGKI AIR) DI RUMAH
PANGSA SRI BAGAN SEBERANG PERAI UTARA DI BAWAH PROGRAM TABUNG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN MALAYSIA (TPPM) TAHUN 2021

NO. SEBUTHARGA : $0421040

Di bawah ini dan tertakluk kepada arahan kepada kontraktor, syarat-syarat sebutharga, spesifikasi
kerja dan pelan-pelan (jika berkaitan), saya yang bertandatangan di bawah adalah dengan ini
menawarkan untuk melaksanakan dan menyiapkan kerja-kerja tersebut bagi jumlah pukal
sebanyak :

Saya bersetuju menyiapkan kerja-kerja ini dalam tempoh LAPAN (8) MINGGU

Bertarikh pada .............. haribulan ............._. tahun .....................

(Tandatangan kontraktor) (Tandatangan saks)
Nama penuh.................. Ferenseen e Namapenuh....................................
NOK/IP oo NOKIP o
Atassifat............................. .. Atassifat............................... .
Alamat.............oooo Alamat..............cooei
NoTelefon ................................... NoTelefon ..........coceoii

Meteri atau cap kontraktor

10



MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI

KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR (TANGKI AIR) DI RUMAH PANGSA
SRI BAGAN, SEBERANG PERAI UTARA DI BAWAH PROGRAM TABUNG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN MALAYSIA (TPPM)

TAHUN 2021

(NO. SEBUTHARGA : $0421040)

| RINGKASAN SEBUTHARGA ]

11



RINGKASAN SEBUTHARGA

KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR (TANGKI AIR) DI RUMAH PANGSA SRI
BAGAN, SEBERANG PERAI UTARA DI BAWAH PROGRAM TABUNG PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN MALAYSIA (TPPM) TAHUN 2021

NO. SEBUTHARGA: S0421040

BIL PERIHAL HARGA (RM)
1.0 | KERJA-KERJA AWALAN
2.0 | BEKALAN AIR SEMENTARA
3.0 | TANGKI AIR SEDIA ADA
4.0 | TANGKI AIR BARU DAN BUMBUNG TANGKI AIR DI BLOK A, B
DANC
5.0 |'SLUICE VALVE’, ‘SCOUR VALVE, °‘FLANGE JOINT'
PELAMPUNG, TANGGA PENYELENGGARAAN DAN
KELENGKAPAN LAIN
6.0 | MEMASANG ‘INCOMING PRESSURE VALVE' & ‘OUTGOING
GATE VALVE’ YANG BARU
7.0 | PEMBAIKAN PAIP JENIS G.] YANG BOCOR / BERKARAT
TERMASUK KERJA MENGECAT
8.0 | RUMAH PAM
9.0 |LAIN-LAIN KERJA (SKOP KERJA DINYATAKAN OLEH
KONTRAKTOR) - jika perlu
10.0 | PERUNTUKAN WANG SEMENTARA 10,000.00
/ PROVISIONAL SUM
JUMLAH HARGA DIBAWA KE MUKA SURAT 10 | RM
JUMLAH HARGA YANG DIINGINIKAN OLEH MBSP : | RM240,000.00

TEMPOH SIAP KERJA : LAPAN (8) MINGGU

(Tarikh)

12



KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR (TANGKI AIR) DI RUMAH PANGSA SRI BAGAN,
SEBERANG PERAI UTARA Di BAWAH PROGRAM TABUNG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
MALAYSIA (TPPM) TAHUN 2021

(S0421040)
KADAR | HARGA
BiL. BUTIR-BUTIR KERJA UNIT | KUANTITI | HARGA (RM)
(RM)

1.0 | KERJA-KERJA AWALAN

1.01 | Kerja-kerja permulaan, papan tanda | Pukal - -
projek (rujuk Lampiran B), Kkon
keselamatan dan lain-lain keperluan yang
tidak dinyatakan. Semua skop kerja yang
terlibat perlu mengikut pelan seperti yang
dilampirkan dan lain-lain kerja yang
berkaitan.

1.02 | Gambar kerja (sebelum sedang dan | Pukal - -
selepas) soft copy dan hard copy
hendaklah dihantar ke MBSP.

1.03 | Mengadakan segala tenaga kerja, jentera | Pukal - -
(termasuk skylift / kren jika perlu),
peralatan kerja, bahan-bahan binaan dan
lain-lain  keperluan (termasuk pagar
keselamatan jika perlu) untuk
melaksanakan kerja-kerja tersebut
dengan mengikut  spesifikasi  yang
ditetapkan sehingga mendapat kepuasan
hati Pegawai Penguasa atau wakilnya.

1.04 | Pihak kontraktor perlu menyediakan tong | Pukal - -
sampah dan semua sisa-sisa binaan perlu
dibersihkan setiap hari. Pihak kontraktor
juga perlu membersihkan keseluruhan
kawasan yang terlibat sehingga kerja siap
dengan sempurna dan memuaskan.

1.05 | Pihak kontraktor perlu menyediakan | Pukal - =
segala peralatan dan ‘Personal Protective
Equipement’ (PPE) untuk menjalankan
kerja-kerja di dalam ruangan teriutup
(Confined Space) seperti yang di tetapkan
oleh JKKP.

1.06 | Pihak kontraktor perlu menyediakan | Pukal - -
laporan kemajuan secara bertulis dan
diserahkan kepada pihak MBSP secara
bulanan mengikut format yang ditetapkan
seperti di Lampiran.

Jumlah harga dibawa ke belakang

13




KADAR HARGA
BIL. BUFRBUTIR ISERTA UNIT | KUANTITI | HARGA (RM)
(RM)
Jumlah harga dari muka surat hadapan
1.07 | Kontraktor dikehendaki melantik seorang | Pukal - -

site  safety supervisor' (SSS) yang
berdaftar dengan JKKP/DOSH dan
mempunyai buku kuning (yellow book)
untuk memantau, mengawal dan memberi
nasihat/takimat kepada pekerja dan
penduduk berkaitan langkah pencegahan
risiko bahaya sebelum dan semasa kerja-
kerja dilaksanakan di tapak.

Nota Penting:

i Ukuran yang dicatit dalam dokumen
sebut harga adalah anggaran
semata-mata untuk panduan
kontraktor. Pihak kontraktor
bertanggungjawab untuk membuat
ukuran semula bagi memastikan
keluasan sebenar sebelum
mengemukakan dokumen
sebutharga. Tuntutan tambahan
tidak akan dipertimbangkan kerana
kesilapan pengiraan oleh pihak
kontraktor. Kontraktor dianggap
telah meneliti dan menghargakan
segala keperluan, keselamatan
termasuk jentera di tapak bina dan
lain-lain yang berkaitan.

iii. Kontraktor diminta membuat
pembaikan semula bagi harta-harta
Majlis atau penduduk yang telah
rosak semasa kerja-kerja tersebut
dilaksanakan.

ifi. Kontraktor bertanggungjawab dan
perlu menanggung kos pembaikan
sekiranya kerja-kerja ditapak
mengalami kesilapan/kesalahan dan
tidak dipersetujui oleh Pegawai
Penguasa atau wakilnya.

iv. MBSP berhak menolak bayaran
yang dinyatakan dalam item Bil. 1 di
atas sekiranya surat peringatan
daripada Pegawai Penguasa atau
wakilnya dikeluarkan kerana
ketidakpatuhan kontraktor.

Jumlah dibawa ke Ringkasan Sebut Harga (muka surat 12)
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BIL.

BUTIR-BUTIR KERJA

UNIT

KUANTITI

KADAR
HARGA
(RM)

HARGA
(RM)

2.0

2.01

BEKALAN AIR SEMENTARA

Kontraktor dikehendaki menyediakan
bekalan air sementara kepada penduduk
di blok yang sedang dilakukan kerja
penggantian tangki air. (Bilangan blok =
3 blok —A, Bdan C)

Nota Penting:

i. MBSP berhak menolak bayaran
yang dinyatakan dalam item Bil.
2 di atas sekiranya surat
peringatan daripada Pegawai
Penguasa atau wakilnya
dikeluarkan kerana
ketidakpatuhan kontraktor.

Pukal

Jumlah dibawa ke Ringkasan Sebut Harga (muka surat 12)

3.0

3.01

TANGKI AIR SEDIA ADA

Kerja-kerja membuka, meroboh,
membuang dan melupuskan sistem tangki
air sediada di Blok A, B dan C (6 buah
tangki air — kecuali tangki BOMBA) di
tempat pelupusan yang dipersetujui oleh
Pegawai Penguasa atau wakilnya. Kerja-
kerja termasuk kerja memotong sistem
paip air sediada jJika perlu dan
membaikpulih segala kerosakan.

No

Jumlah dibawa ke Ringkasan Sebut Harga (muka surat 12)
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KADAR HARGA
BIL. BUTIR-BUTIR KERJA UNIT | KUANTITI | HARGA (RM)
(RM)
4.0 | TANGKI AIR BARU DAN BUMBUNG
TANGKI AIR DI BLOK A, B DAN C
(KECUALI TANGKI BOMBA)
4.01 | Kerja-kerjia  membekal, memasang, 6 No

menguji dan melengkapkan sistem tangki
air baru jenis G| seperti sedia ada
berkapasiti 32000 liter atau yang setaraf
dengannya sehingga berfungsi dengan
sempurna dan dipersetujui oleh Pegawai
Penguasa atau wakiinya. Kerja-kerja
termasuk memasang bumbung rata jenis
Gl juga untuk semua tangki air baru
dengan ruang untuk kerja
penyelenggaraan. Kerja-kerja termasuk
kerja memotong dan memasang semula
sistem paip air baru dan membaikpulih
segala kerosakan. (bilangan tangki = 6
buah)

NOTA:

i. Tangki air yang dipasang
hendaklah yang diluluskan oleh
SPAN dan SIRIM.

ii. Tangki air hendakiah
mempunya sekurang-
kurangnya lapan (8) tahun
waranti tidak bocor daripada
pembekal/pengilang.

Jumlah dibawa ke Ringkasan Sebut Harga (muka surat 12)
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BIL.

KADAR
UNIT | KUANTITI | HARGA
(RM)

BUTIR-BUTIR KERJA

HARGA
(RM)

5.0

5.01

‘SLUICE VALVE', ‘SCOUR VALVE,
‘FLANGE JOINT’, PELAMPUNG,
TANGGA PENYELENGGARAAN DAN
KELENGKAPAN LAIN

Kerja-kerja  membekal, memasang, | Pukal - -
menyambung dan melengkapkan sistem
valve, sambungan, pelampung, tangga
penyelenggaraan, sistem penanda
bacaan aras air dan kelengkapan lain
pada paip bekalan air hingga ke tangki di
Blok A, B dan C (kecuali tangki BOMBA)
dan sistem paip agihan utama dari tangki
air baru.

(Anggaran saiz paip air = 125mm
diameter)

NOTA:

i. Valve yang digunakan
hendaklah menggunakan jenis
‘ductile iron’ atau yang setaraf
dengannya. Kontraktor
hendaklah mengemuka dan
mendapatkan kelulusan bahan
binaan terlebih dahulu daripada
MBSP sebelum kerja-kerja
pemasangan dijalankan.

Jumlah dibawa ke Ringkasan Sebut Harga (muka surat 12)

6.0

6.01

MEMASANG ‘INCOMING PRESSURE
VALVE’ & ‘OUTGOING GATE VALVE’
YANG BARU

Membuka, membekal dan memasang Pukal ) )
incoming pressure valve’ sedia ada dan
memasang ‘valve’ yang baru. Kerja-kerja
termasuk memasang ‘elbow’ yang baru.
(1 unit valve) dan

Membuka, membekal dan memasang
‘outgoinging pressure valve’ sedia ada
dan memasang ‘valve’ yang baru. Kerja-
kerja termasuk memasang ‘elbow’ yang
baru. (3 unit valve) sehingga dipersetujui
oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.

Jumlah dibawa ke Ringkasan Sebut Harga (muka surat 12)
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BIL.

BUTIR-BUTIR KERJA

UNIT

KUANTITI

KADAR
HARGA
(RM)

HARGA
(RM)

7.0

7.01

PEMBAIKAN PAIP JENIS G.I YANG
BOCOR / BERKARAT TERMASUK
KERJA MENGECAT (DI ATAS BLOK A,
B DAN C)

Menjalankan kerja pembaikan kepada
paip luaran ke tangki/dari tangki yang
bocor / berkarat di atas blok rumah
seterusnya mengecat semula paip-paip
tersebut dengan sempurna dengan warna
sedia ada.

Pukal

Jumlah dibawa ke Ringkasan Sebut Harga (muka surat 12)

8.0
8.01

RUMAH PAM

KERJA-KERJA PENGGANTIAN PAIP
LUARAN DAN ALAT SISTEM
PENANDA ARAS AIR PADA TANGKI

i) Menggantikan semua paip luaran yang
rosak / bocor termasuk 'e/lbow’ kepada
jenis ‘polyethylene’.

ii) Menggantikan sistem penanda aras air

untuk tangki air sedia ada.

Pukal

Jumlah dibawa ke Ringkasan Sebut Harga (muka surat 12)
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BIL.

BUTIR-BUTIR KERJA

UNIT

KUANTITI

KADAR
HARGA
(RM)

HARGA
(RM)

9.0

9.01

LAIN-LAIN KERJA (SKOP KERJA
DINYATAKAN OLEH KONTRAKTOR) -
jika perlu

Lain-lain kerja yang tidak dinyatakan
dalam sebutharga tetapi perlu
dilaksanakan untuk memastikan kerja-
kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan
sempurna :

Pukal

Jumiah dibawa ke Ringkasan Sebut Harga (muka surat 12)

10.0

10.01

PERUNTUKAN WANG SEMENTARA
/ PROVISIONAL SUM

Peruntukan Wang Sementara (Provisional
Sum) sebanyak Ringgit Malaysia Sepuluh
Ribu (RM10,000.00) sahaja untuk kerja
luar jangka.

Nota Penting:

Perbelanjaan daripada peruntukan
wang ini tertakluk kepada kelulusan
Pegawai Penguasa terlebih dahulu.
Sekiranya tidak digunakan atau
terdapat baki peruntukan yang tidak
dibelanjakan, jumlah wang tersebut
akan ditolak daripada kontrak.

10,000.00

Jumiah dibawa ke Ringkasan Sebut Harga (muka surat 12)

10,000.00
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ARAHAN KEPADA KONTRAKTOR

1.

10.

11.

Semua kontraktor adalah dianggap telah melawat tapak bina sewaktu menyediakan
sebutharga untuk memastikan sendiri liputan kerja yang terlibat dan corak mengenai keadaan
bekerja dan mengenal serta membiasakan dirinya sepenuhnya dengan sebarang hindaran,
halangan-halangan dan lain-lain keadaan di tapak bina, kerana tuntutan untuk seberapa
kontigensi yang mungkin mempengaruhi harga sebutharga tidak akan dipertimbangkan dan
kos untuk lawatan tapak bina itu tidak boleh dituntut daripada MBSP.

Semua kontraktor adalah dianggap telah membaca semua dokumen / maklumat di dalam
sebutharga dan telah jelas berhubung semua skop dan syarat yang telah ditetapkan. Segala
yang disyaratkan yang melibatkan kos, kontraktor hendaklah memasukkan kos tersebut
di dalam sebutharga yang mungkin mempengaruhi harga sebutharga. Sebarang kos
tuntutan dikemudian hari tidak akan dipertimbangkan.

Borang sebutharga ini mesti dipenuhkan dengan teliti kalau tidak ianya tidak akan
dipertimbangkan.

MBSP tidak terikat untuk menerima sebutharga yang paling rendah, mana-mana bahagian
sebutharga ataupun sebarang sebutharga.

Seseorang yang menandatangani dokumen-dokumen kontrak bagi pihak syarikatnya mestilah
mengemukakan sepucuk surat yang mana memberi kuasa kepada seseorang itu berbuat
demikian.

Sebarang benda tidak diberi harga dalam ‘Borang Sebutharga’ akan dimasukkan di dalam
harga jumlah sekaligus.

Tempoh lakunya sebutharga ini ialah 90 hari dari tarikh tutup sebutharga. Jika lanjutan
tempoh diperlukan oleh MBSP, kontraktor yang berjaya akan diberitahu secara bertulis dan
beliau akan berhak untuk menerima / menolak dengan jawapan bertulis.

Sekiranya kontraktor gagal dan tanpa memberi sebab yang munasabah menghentikan kerja
sebelum selesai atau gagal untuk bekerja menurut kehendak Majlis, Majlis adalah berhak
untuk menghentikan kontrak ini dengan memberi notis berdaftar kepada kontraktor.

Mana-mana bilangan di dalam borang sebutharga, kecuali bilangan no. 1, adalah tertakluk
kepada pembatalan oleh pihak MBSP.

Semua kuantiti yang di beri di atas adalah anggaran (approximation) sahaja dengan tujuan
menolong kontraktor-kontraktor dalam sebutharga. Jikalau kuantiti sebenar tidak sama dengan
yang di beri di atas, kontraktor yang berjaya tidak boleh menuntut wang tambahan.

Polisi-Polisi Insurans

Kontraktor dikehendaki mengambil polisi-polisi insurans, tanggungan awam dan pampasan
pekerja untuk sepanjang masa kerja-kerja kontrak ini dijalankan. Polisi-polisi insurans ini mesti
disampaikan kepada Jabatan Kejuruteraan sebelum kerja-kerja dimulakan.  Kontraktor
dikehendaki membeli “Insurans Pampasan Pekerja’ sebanyak 25% dari jumlah sebutharga
dan ‘Insurans Tanggungan Awam” sebanyak jumlah sebutharga. “Sekiranya ada
tuntutan yang melebihi Polisi Insurans Tanggungan Awam, pihak kontraktor perlu
membayar baki wang yang dituntut”
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12. Indemniti Berhubung Dengan Kecederaan Diri Dan Kerosakan Harta

12.1  Kontraktor bersetuju dengan Maijlis bahawa :

a) la hendaklah melaksanakan semua obligasi di bawah kontrak ini atas risiko sendiri
dan setakat yang dibenarkan oleh Undang — Undang.

b) Majlis tidak akan bertanggungjawab atau liabiliti berhubung dengan kemalangan,
kerosakan, kecederaan dan kematian;

c) Kontraktor hendaklah melindungi dan terus melindungi Majlis daripada semua
tindakan, guaman, tuntutan, prosiding, kerugian, kerosakan, pampasan, kos
(termasuk kos undang — undang), caj dan perbelanjaan yang mana Maijlis akan atau
mungkin terjadi seperti:-

i Cuai,salah guna atau penyalahgunaan oleh kontraktor atau kakitangan,
pengkhidmat ejen atau pekerja yang dilantik oleh kontraktor

i) Apa-apa kerugian atau kerosakan kepada harta benda atau kecederaan atau
apa jua jenis atau di mana perbuatan sengaja Majlis; atau

i)  Apa-apa kerugian, kerosakan atau kecederaan daripada apa jua sebab
kepada harta atau orang disebabkan atau disumbangkan oleh perbuatan,
peninggalan, pengabaian, pelanggaran atau keingkaran kontraktor atau
kakitangan, pekerja, ejen atau pekerja; dan

d) Kewajipan di bawah fasal ini hendaklah berterusan selepas penamatan tamat atau
lebih awal berkenaan dengan apa-apa perbuatan, perkara atau benda yang berlaku
sebelum tamat tempoh atau penamatan perjanjian ini.

12.2  Kontraktor hendaklah dengan kos dan perbelanjaannya sendiri menanggung
rugi, melindungi dan mempertahankan Maijlis terhadap segala tindakan, tuntutan
dan liabiliti yang berbangkit daripada tindakan dilakukan oleh kontraktor dalam
pelaksanaan perjanjian ini.

13. Gambar Kemajuan

14.

15.

Kontraktor perlu kemukakan gambar kemajuan kerja (sebelum, sedang dan selepas) ‘soft
copy’, ‘hard copy’. Kontraktor hendaklah mengambil kira kos berkaitan semasa
sebutharga.

Keselamatan Di Tapak
Kontraktor diwajibkan memastikan keselamatan di tapak iaitu meletakkan kon atau papan

tanda amaran di kawasan tapak kerja/binaan sepanjang kerja-kerja dijalankan bagi menjamin
keselamatan awam. Kontraktor hendaklah mengambil kira kos berkaitan semasa
sebutharga. Pemotongan/ denda akan dikenakan kepada kontraktor sebanyak RM
100.00/hari sekiranya gagal patuhi syarat yang ditetapkan.

Kebersihan

Kontraktor diwajibkan meyediakan tong sampah ditapak dan semua sisa-sisa binaan periu
dibersihkan setiap hari. Kontraktor hendaklah mengambil kira kos berkaitan semasa
sebutharga. Pemotongan/denda akan dikenakan kepada kontraktor sebanyak

RM 50.00/hari sekiranya gagal patuhi syarat yang ditetapkan.
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16. Tarikh Tutup
Sebutharga ini ditutup pada jam 12:00 tengahari pada 24 Mei 2021 di Bilik Anggerik, Majlis

Bandaraya Seberang Perai, Menara Bandaraya, Jalan Perda Utama, Bandar Perda 14000
Bukit Mertajam, Seberang Perai Tengah.

17. Borang sebutharga hendaklah dikemukakan di dalam sampul surat yang telah dimeterikan
dan bertulis di atas sebelah kiri dengan perkataan “Sebutharga $0421040”’ dan dikembalikan
di Bilik Anggerik, Majlis Bandaraya Seberang Perai, Menara Bandaraya, Jalan Perda Utama,
Bandar Perda, 14000 Bukit Mertajam, Seberang Perai Tengah. Sebarang pertanyaan boleh
menghubungi di talian 04-5497607.

18. Tempoh Menyiapkan
Saya/Kami bertandatangan di bawah ini bersetuju menyiapkan kerja-kerja dalam tempoh
(minggu) dari tarikh rasmi menerima suruhan.

19. Liquidated And Ascertained Damages(LAD)
Saya/Kami yang bertandatangan di bawah juga bersetuju dengan denda lewat di bawah
‘Liquidated & Ascertained Damages’ dengan kadar 22.5% x Harga Kontrak/365 sehari untuk
kerja-kerja yang tidak disiapkan dalam tempoh yang ditentukan.

20. Defects Liability Period
“Defects Liability Period” untuk kerja-kerja sebutharga ini adalah dua belas (12) bulan_dari
tarikh menyiapkan kerja. Sebarang kerosakan yang timbul dalam masa ini dikehendaki
diperbaiki semula oleh kontraktor dengan bayaran sendiri.

21. Kos untuk menyediakan perjanjian dan bayaran untuk cukai setem hendaklah ditanggung
oleh kontraktor dan akan dijelaskan sebaik sahaja perjanjian dibuat.

22. Jumlah peruntukan untuk kontigensi jika ada adalah jumlah wang yang diketepikan untuk
perbelanjaan mengikut budi bicara Pengarah Kejuruteraan. Jika tidak ada dipotong daripada
jumiah harga kontrak bersih.

23. Untuk tujuan kontrak ini harga kontrak adalah jumlah sebutharga bagi semua perkara yang
dicatitkan dalam borang sebutharga dan termasuk juga jumiah diperuntukan untuk kontigensi.

24. Kuantiti yang ditunjukkan di dalam borang sebutharga adalah tujuan menender sahaja.
Kontraktor yang berjaya akan dibayar mengikut kuantiti yang sepatutnya telah dijalankan
dengan mengikut kadar tender.

25. Kontraktor dikehendaki mengisikan segala butir-butir yang dinyatakan dalam borang-borang
yang disertakan dan dikembalikan semua sekali dengan borang sebutharga.

26. Kontraktor dikehendaki mengemukakan laporan bergambar sebelum,sedang dan selepas
kerja dilaksanakan,baki kerja yang disahkan sebagai maklumat sokongan dalam proses
bayaran.

27. Perbuatan Rasuah
Sebarang tawaran yang membentuk rasuah atau lain-lain dorongan yang boleh

mempengaruhi petender/penyebut harga akan menyebabkan tender/sebutharga tersebut
ditolak dengan serta merta.
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28. Integrity Pact

Penyebutharga/Kontraktor dikehendaki mengisi Surat Akuan Pembida (dikepilkan). Kegagalan
membuat demikian boleh menyebabkan tender/sebutharga ditolak. Tujuan utama ‘integrity
pact’ dilaksanakan oleh kerajaan adalah untuk:
i.  Mengelakkan petender/penyebutharga daripada menawar atau memberi rasuah.
ii. Mengkehendaki petender/penyebut harga melaporkan sebarang kesalahan rasuah
kepada pihak berkenaan
ii. Memastikan kerajaan tidak menanggung ‘unnecessary cost' dalam pelaksanaan
urusan perolehan.

29. Penyediaan Dokumen Perjanjian Dan Duti Setem

29.1 Menurut keputusan Kertas Mesyuarat Jawatankuasa Pentadbiran & Kewangan Bil.
78/2018 bertarikh 25 Julai 2018, mulai 1 Ogos 2018 dan keputusan Majlis Penuh ke-
529 Bil.7/2018 bertarikh 25 Julai 2018 iaitu semua kos penyediaan dokumen
perjanjian adalah ditanggung oleh kontraktor sepenuhnya mengikut kadar Jadual
seperti berikut:

29.2 Penyediaan draf perjanjian oleh Jabatan Undang-Undang:

Balasan atau Nilai yang ditawarkan Perkhidmatan
(yang mana lebih tinggi) Fi Nominal fotostat /
pelbagai
Bagi RM200,000.00 dan ke bawah RM300.00 RM100.00
Melebihi RM200,00.00 sehingga RM500,00.00 RMS500.00 RM100.00
Melebihi RM500,00.00 RM1,000.00 RM100.00

29.3 Draf perjanjian yang telah disediakan / dijilid oleh Kontraktor / Penyewa / Agen /

Pembekal:
Balasan atau Nilai yang ditawarkan Perkhidmatan
(yang mana lebih tinggi) Fi Nominal fotostat /
pelbagai
Bagi RM200,000.00 dan ke bawah RM300.00 RM&50.00
Melebihi RM200,00.00 sehingga RM500,00.00 RM500.00 RM50.00
Melebihi RM500,00.00 RM1,000.00 RM50.00

29.4 Kontraktor diminta untuk mengambil tindakan seperti perkara 28.1 bagi
mempercepatkan proses penyediaan perjanjian mengikut pekeliing 1PP-PK4
Pentadbiran Kontrak Dalam Perolehan Kerajaan iaitu Kontrak hendaklah
ditandatangani secepat mungkin selepas semua terma dan syarat dipersetujui oleh
kedua-dua pihak dan selewat-lewatnya empat (4) bulan dari tarikh keluarnya Surat
Setuju Terima.
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30. Penamatan Kontrak

Kontrak ini boleh ditamatkan oleh mana-mana pihak dengan memberi SATU (1) BULAN
NOTIS SECARA BERTULIS kepada pihak yang lagi satu lagi.

Yang Dipertua berhak menamatkan kontrak ini dengan memberi SATU(1) BULAN NOTIS
SECARA BERTULIS kepada kontraktor jika gagal mematuhi peraturan berikut:-

a) Denda/ potongan mencapai 20% daripada harga kontrak.

b)  Tidak mematuhi arahan Datuk Bandar atau wakilnya tanpa alasan yang
munasabah.

c) Kontraktor telah diberi amaran keras oleh Maijlis sebanyak tiga (3) kali berturut-
turut.

d)  Kontraktor yang diistiharkan muflis oleh pihak yang sah.

Perkara-perkara di atas dianggap dengan sendirinya telah menamatkan perkhidmatan kontrak.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tandatangan Kontraktor Tandatangan Saksi
Nama: ..o e Nama: ..ooereeee e
No. KIP: i e No. KIP: e,
Tarikh: oo Alamat: ...
Meteri atau Cap Syarikat Kontraktor Tarikh: oo s
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SYARAT-SYARAT KONTRAK

TAKRIF

Dalam Arahan Kepada Kontraktor, Syarat-syarat Kontrak, Borang Sebutharga, Jadual
Kadar Harga, Skop Kerja dan Spesifikasi, Syarat Tambahan, dan lampiran, dilampirkan

bersama, melainkan jika kandungan ayatnya menghendaki makna yang lain:

1.1 “Majlis” ertinya Majlis Bandaraya Seberang Perai dan mana-mana pegawai
yang diberikan kuasa olehnya secara bertulis untuk mentadbir pelaksanaan
kontrak ini;

1.2 “Kontraktor” ertinya orang atau pemilik tunggal, perkongsian, firma atau syarikat
yang sebutharga untuk kerja tersebut dan telah bersetuju menerima kontrak ini
termasuklah wasi-wasi, pentadbir-pentadbir, pengganti-pengganti dan penerima
pindah milik orang atau syarikat tersebut;

1.3 “Pegawai Penguasa atau P.P” ertinya Pengarah Kejuruteraan,

1.4 “Wakil Pegawai Penguasa” ertinya pegawai yang diwakilkan atau dibenarkan secara
bertulis oleh P.P untuk melaksanakan apa-apa tugas yang diarahkan oleh P.P dan
Kontraktor hendaklah mematuhi arahan P.P dan/atau wakilnya dari semasa ke
semasa.

KERJA

2.1 Majlis bersetuju untuk menawarkan kepada Kontraktor untuk melaksanakan kerja
tersebut seperti yang dinyatakan dalam Surat Setuju Terima Sebutharga.

2.2 Majlis bersetuju untuk melantik Kontraktor dan Kontraktor juga bersetuju

menerima perlantikan itu bagi maksud melaksanakan kerja tersebut tertakluk
kepada syarat-syarat kontrak, jadual kadar harga, spesifikasi, lukisan, dan dalam
Dokumen Sebutharga dan Surat Setuju Terima Sebutharga.
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TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR DAN STANDARD PRESTASI

3.1

3.2

3.1

3.4

3.5

Kontraktor berjanji dan bersetuju kepada Majlis mengikut syarat-syarat kontrak,
yang menjadi sebahagian daripada Kontrak ini atau secara lain berkaitan bagi
maksud-maksud kontrak.

Kontraktor hendaklah menyediakan dan melaksanakan semua Kerja Tersebut
dengan cara yang wajar selaras dengan pengurusan yang baik dan amalan terbaik
untuk Majlis dan Kontraktor hendaklah mematuhi semua undang-undang, status,
peraturan dan sebarang garis panduan atau arahan yang dikeluarkan oleh Majlis
kepada Kontraktor dari semasa ke semasa.

Kontraktor hendaklah menyediakan dan melaksanakan obligasinya di bawah Kontrak
ini dan mengambil segala langkah yang sewajarnya yang diharapkan sebagai
sebuah syarikat yang berwibawa dengan menggunakan ketelitian dan kemahiran
sebagai profesional untuk menyediakan perkhidmatan yang berkesan dan mematuhi
terma-terma dan syarat-syarat Kontrak ini.

Kontraktor juga hendaklah pada setiap masa melaksanakan Kerja Tersebut
mengikut apa-apa cara yang dibenarkan, akan menjaga  dan melindungi
kepentingan Majlis serta mengambil segala langkah-langkah yang perlu dan wajar
bagi mencegah penyalahgunaan selaras dengan syarat-syarat kontrak ini.

Bagi maksud kesempurnaan dan kelicinan perjalanan kontrak ini, Kontraktor
hendaklah melantik seorang wakil yang bertanggungjawab dan apa-apa arahan
yang diberi kepada wakil itu oleh Maijlis hendaklah dianggap sebagai telah diberi
kepada Kontraktor.

TEMPOH PERJANJIAN

Kontrak ini adalah bagi tempoh dua (2) tahun seperti yang dinyatakan dalam dalam Surat

Setuju Terima Sebutharga dan hendaklah mula berkuatkuasa dari tarikh yang dinyatakan

dan tamat pada tarikh yang dinyatakan atau penamatan yang lebih awal seperti yang

dinyatakan kemudian daripada ini dan/atau apa-apa tempoh lanjutan yang diluluskan oieh

Majlis.
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BAYARAN

Majlis sebagai balasan terhadap pelaksanaan Kerja Tersebut hendaklah pada setiap kerja

dalam Tempoh Kontrak ini berkuatkuasa membayar kepada Kontraktor bayaran yang telah

ditetapkan.

BON PELAKSANAAN

6.1

6.2

6.3

6.4

Kontraktor hendaklah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan tawaran
daripada Majlis dan sebelum menjalankan Kerja Tersebut, menyediakan Bon
Pelaksanaan kepada Majlis sebanyak 5.0% daripada nilai kontrak jika kontrak
melebihi RM200,000.00 .

Bon Pelaksanaan hendaklah dalam bentuk Jaminan Bank ataupun Jaminan Bank
Islam atau Jaminan Syarikat Kewangan atau Jaminan Insurans atau Jaminan
Takaful dalam Ringgit Malaysia (RM) dari bank-bank, institusi-institusi kewangan,
syarikat-syarikat insurans yang diluluskan dan berdaftar di Malaysia sebagai jaminan
pelaksanaan yang sempurna.

Bon akan dikembalikan kepada Kontraktor tanpa apa-apa faedah dalam tempoh
masa enam (6) bulan selepas tamatnya Kontrak ini atau penamatan yang lebih awal
dan selepas ditolak apa-apa hutang dan/atau apa-apa bayaran lain yang terakru
atau tertunggak kepada Majlis mengikut peruntukan dalam Kontrak ini berhubung
dengan apa-apa kegagalan melaksanakan Kontrak ini atau apa-apa pelanggaraan
syarat-syarat Kontrak ini oleh Kontraktor.

Walau apa pun yang terkandung dalam Kontrak ini, Majlis berhak pada bila-bila
masa mengembalikan semula Bon Pelaksanaan, keseluruhan dan/atau
sebahagiannya sekiranya Kontraktor gagal untuk melaksanakan dan/atau
memenuhi obligasinya di bawah syarat-syarat kontrak ini dan kegagalan itu tidak
diperbetulkan mengikut Kontrak ini.

INSURANS

7.1

Kontraktor hendaklah sebelum Perjanjian ini dimeterai, mengambil Polisi Insurans
Tanggungan Awam (Public Liability ) dengan nilai harga kontrak.
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7.2

7.3

7.4

7.5

Kontraktor hendaklah mengambil Polisi Insurans Pampasan Pekerja iaitu 25% dari
harga kontrak setahun dan merupakan anggaran jumlah pendapatan daripada
pekerja Kontraktor yang tidak termasuk di bawah skim PERKESO dan/atau
menyumbang kepada PERKESO semasa berkuatkuasanya Perjanjian Ini.

Kontraktor hendaklah mengemukakan untuk diperiksa dan disahkan polisi dan
jika dikehendaki meninggalkan polisi dan resit bayaran dengan Majlis untuk
dipegang oleh Majlis. Majlis pada bila-bila masa boleh meminta untuk menyemak
apa-apa dokumen tambahan berkaitan insurans-insurans tersebut.

Tempoh lindungan insurans-insurans hendaklah dari Tarikh Mula sehingga Tarikh
Tamat.

Sekiranya atas apa-apa sebab sekalipun insurans-insurans tersebut terbatal atau
tidak berkuatkuasa, Kontraktor bertanggungjawab untuk menanggungrugi dan
menggantirugi Majlis atas apa-apa kemalangan dan kecelakaan yang berlaku ke
atas dan/atau melibatkan tempat tersebut dan Perkhidmatan Tersebut termasuklah
tenaga kerja dan harta benda di dalamnya yang mana sepatutnya dilindungi oleh
insurans.

SKOP KERJA

Kontraktor hendaklah bertanggungjawab untuk melaksanakan Kerja Tersebut mengikut

spesifikasi, syarat-syarat kontrak dan lampiran-lampiran dalam Kontrak ini.

PENALTI/DENDA

9.1

9.2

Kontraktor hendaklah membayar denda lewat di bawah ‘Liquidated & Ascertained
Damages'dengan kadar (0.225/365 x harga kontrak) sahaja sehari sekiranya
kontraktor gagal melaksanakan kerja dalam tempoh perjanjian.

Jika Kontraktor gagal melaksanakan Kerja Tersebut secara berterusan, Majlis
berhak melantik pihak ketiga bagi menjalankan Kerja Tersebut. Kontraktor perlu
membayar kos sebenar yang ditanggung oleh Majlis atas Kerja Tersebut dengan
bayaran tambahan denda sebanyak lima belas peratus (15%) daripada harga

sebenar.
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10.

1.

9.3

Majlis berhak mengenakan apa-apa syarat tambahan selain daripada yang disebut
di dalam Kontrak ini ataupun semasa Majlis membuat penyeliaan dan pengawasan
ke atas Kerja Tersebut, yang akan dimaklumkan secara lisan atau bertulis kepada
Kontraktor oleh PP atau wakilnya.

AKSES UNTUK P.P ATAU WAKILNYA

10.1 P.P atau wakilnya hendaklah pada setiap masa yang munasabah mempunyai akses
kepada Kerja Tersebut.

10.2 Kontraktor hendaklah selaras dengan keperluan P.P dan / atau wakilnya
memberikan segala akses yang munasabah dan kemudahan kepada mana-mana
orang lain yang terlibat oleh Majlis dan pekerja-pekerja mereka dan mana-mana
pihak berkuasa lain yang ditubuhkan bagi maksud menjalankan apa-apa kerja di
atas atau berhampiran Tapak.

PEMERIKSAAN TAPAK

11.1 Kontraktor hendaklah disifatkan telah memeriksa dan meneliti Tapak dan kawasan
sekitarnya dan telah berpuas hati sendiri sebelum menyerahkan sebutharganya
tentang perkara-perkara berikut:

(a) jenis tanah dan tanah bawah;

(b) bentuk dan jenis tapak;

(c) ukuran keluasan dan panjang kawasan tapak;

(d) takat dan jenis kerja, bahan dan barang yang perlu bagi mejalankan Kerja
Tersebut;

(e) pada amnya telah mendapatkan sendiri segala maklumat yang perlu tentang
risiko, luar jangkaan dan segala hal keadaan yang boleh mempengaruhi
dan menjejaskan Kerja Tersebut.

11.2 Apa-apa maklumat atau dokumen yang dikemukakan oleh Majlis kepada

Kontraktor tidak boleh melepaskan Kontraktor daripada obligasinya di bawah
peruntukan fasal ini.
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12.

13.

SYARAT-SYARAT AM

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Kontraktor hendaklah mematuhi dan melaksanakan semua Peraturan, Kaedah,
Undang-Undang Kecil, Arahan, Syarat atau Sekatan yang dikenakan oleh Maijlis
secara bertulis atau lisan dari masa ke semasa.

Kontraktor hendaklah bertanggungjawab ke atas apa-apa Kerugian yang dialami
oleh Majlis akibat dari sebarang kehilangan, kerosakan, kecurian, kebakaran,
tuntutan atau apa jua sebab yang mana kerugian tersebut adalah disebabkan oleh
kecuaian Kontraktor atau pekerja-pekerjanya semasa melaksanakan Kerja Tersebut.
Sebarang kerugian, kehilangan atau kerosakan kepada harta-harta Maijlis
hendaklah diganti oleh Kontrakior dengan perbelanjaan sendiri.  Sekiranya
Kontraktor gagal menggantikannya dalam masa yang ditetapkan. Majlis boleh
menggantikan harta-harta tersebut dan menuntut kos yang terlibat daripada
Kontraktor.

Kontraktor tidak boleh memindahkan atau menyerahkan secara langsung atau tidak
langsung Kerja Tersebut atau apa-apa faedah atau kepentingan Kontrak ini kepada
mana-mana pihak tanpa kebenaran secara bertulis daripada Maijlis.

Kontraktor bertanggungjawab melaporkan dengan segera kepada Majlis secara
bertulis segala aktiviti dan keadaan di tapak yang boleh menjejaskan Kerja Tersebut.

Apa-apa kecederaan, kerosakan dan kerugian (termasuk yuran guaman) yang
ditanggung oleh Majlis akibat dari sebarang tindakan undang-undang di dalam
Kontrak ini hendaklah digantirugi sepenuhnya oleh Kontraktor.

JADUAL KADAR HARGA

13.1

13.2

Jadual Kadar Harga, Ilukisan, spesifikasi dan lampiran hendaklah menjadi
sebahagian dari Kontrak ini dan akan menjadi asas harga kontrak.

Majlis  berhak untuk melaraskan Jadual Kadar Harga dan kadar harga
sebelum penerimaan sebutharga dan segala keputusan Majlis adalah muktamad.
Harga di dalam Jadual Kadar Harga dan apa-apa kesilapan arithmetik dalam
Jadual Kadar Harga sebelum menandatangani Kontrak ini akan diselaraskan dan
diperbetulkan tertakluk kepada jumlah harga yang ditunjukkan dalam Borang
Sebutharga hendakiah tetap dan tidak berubah.
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14,

ARAHAN PERUBAHAN

14.1

14.2

P.P atau wakilnya dari masa ke masa boleh mengeluarkan arahan-arahan secara

bertulis yang memerlukan suatu arahan pengubahan dalam  bentuk Perintah

Perubahan. Apabila Arahan Perubahan itu dikeluarkan, Kontraktor hendaklah

dengan serta-merta mematuhi arahan Perubahan tersebut yang dikeluarkan oleh

P.P atau wakilnya.

Perubahan adalah :-

(a)

(b)

(c)

(d)

Sesuatu perubahan daripada kontrak perkhidmatan yang bermaksud
sebarang penyimpanan daripada Kontrak ini yang berkaitan dengan
Jadual Kadar Harga, pelan dan/atau spesifikasi sama ada dipinda,
ditambah atau dikurangkan.

Setiap perubahan daripada Kontrak ini hendaklah memenuhi kriteria berikut:
Q) Tempoh kontrak masih berjalan semasa Arahan Perubahan Kerja
dikeluarkan, kecuali dibenarkan di bawah syarat-syarat kontrak;

(i) Perubahan perkhidmatan tidak menukar sebahagian besar skop
perkhidmatan asal,

(iii) Bagi perkhidmatan tambahan, pelaksanaannya hendaklah ditapak;
dan

(iv) Bagi perkhidmatan gantian, perubahan adalah di dalam skop kontrak
dan perkhidmatan asal yang ditentukan dalam skop kontrak asal
hendaklah dapat dikenal pasti dalam perkhidmatan gantian tersebut.

Perkhidmatan tambahan hendaklah seboleh-bolehnya dilaksanakan secara
sebutharga atau sebut harga berasingan mengikut kehendak-kehendak
peraturan yang berkenaan dengannya. Perubahan kerja  hanyalah
dibenarkan sekiranya pelaksanaanya secara sebutharga atau sebut harga
berasingan akan menggangu atau menjejaskan kontrak yang sedang
berjalan.

Amalan mengeluarkan perkhidmatan yang terkandung dalam sesuatu
kontrak untuk dilaksanakan oleh pihak lain adalah tidak dibenarkan.
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15.

16.

14.3 Sebelum mengeluarkan arahan perubahan kerja, P.P dan/atau wakilnya

hendakiah memastikan yang perkhidmatan tersebut benar-benar perlu dan ada
peruntukan yang mencukupi bagi menampung perbelanjaan tambahan dan
kelulusan bertulis hendaklah diperolehi terlebih dahulu daripada P.P atau
wakilnya.

PENILAIAN PERUBAHAN

15.1

15.2

Semua variasi yang telah diarahkan secara bertulis oleh P.P atau wakilnya
hendaklah diukur dan dinilai oleh P.P atau wakilnya melainkan jika sebelum ini
atau sebaliknya bersetuju, dan hendaklah dibuat berdasarkan kadar harga yang
ditetapkan di dalam Kadar Jadual Harga dan selepas pelarasan hendaklah
menentukan penilaian perkhidmatan yang bersifat sama dan dilaksanakan di
bawah keadaan yang sama sebagai Perkhidmatan yang berharga.

Jumlah variasi hendaklah disahkan oleh P.P atau wakilnya dan ditambah atau
ditolak daripada jumlah harga kontrak mengikut mana-mana dan jumliah itu
hendakiah diselaraskan sewajarnya.

PENGUKURAN KERJA

P.P atau wakilnya hendaklah apabila menghendaki mana-mana bahagian Kerja Tersebut

diukur atau dinilai semula bagi maksud kalimah variasi dengan memberi notis yang

munasabah kepada Kontraktor untuk membantu P.P atau wakilnya dalam membuat

pengukuran itu dan hendakiah memberi semua butir-butir yang dikehendaki oleh P.P atau

wakilnya. Sekiranya Kontraktor gagal untuk menghadiri, maka ukuran yang dibuat oleh P.P

atau wakilnya akan diluluskan dan Kontraktor hendaklah mengambilnya menjadi ukuran

yang betul bagi Kerja Tersebut.
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17.

18.

TUNTUTAN UNTUK RUGI DAN PERBELANJAAN

17.1

17.2

17.3

Jika pada bila-bila masa semasa kesemua Kerja Tersebut atau mana-mana
bahagian daripadanya telah terjejas oleh sebab kelewatan dan Kontraktor telah
menanggung segala kerugian langsung dan/atau perbelanjaan luar yang dijangka
munasabah dan Kontraktor tidak akan dibayar balik dengan bayaran yang
dibuat di bawah mana-mana peruntukan lain dalam Kontrak ini, maka
Kontraktor hendaklah dalam tempoh 30 hari dari berlakunya kejadian
tersebut atau keadaan atau arahan memberi notis secara bertulis kepada P.P
dan/atau wakilnya niat untuk menuntut kerugian secara langsung atau
perbelanjaan bersama-sama  dengan anggaran jumlah kerugian dan/atau
perbelanjaan, dan sentiasa tertakluk kepada klausa 17.2 dibawah ini.

Dengan seberapa segera tetapi tidak lewat daripada 90 hari selepas penyiapan
Kerja Tersebut, Kontraktor hendaklah mengemukakan butir-butir penuh bagi semua
tuntutan untuk kerugian secara langsung atau perbelanjaan di bawah klausa 18.1 di
atas bersama dengan semua dokumen sokongan, baucer, penjelasan dan
pengiraan yang mungkin perlu untuk membolehkan kerugian langsung atau
perbelanjaan ditentukan oleh P.P dan/atau wakilnya. Jumlah kerugian langsung
atau perbelanjaan ditentukan hendaklah dicampurkan kepada Jumlah Harga
Kontrak.

Jika Kontraktor gagal mematuhi klausa 17.1 dan 17.2 di atas, Kontraktor tidak akan
berhak kepada tuntutan itu dan Majlis akan dilepaskan daripada semua liabiliti
berhubung dengan tuntutan itu.

SUB-KONTRAK ATAU PENYERAHHAKAN

Kontraktor tidak dibenarkan pada bila-bila masa memajak (sub-kontrak) keseluruhan

atau mana-mana bahagian Kerja Tersebut kepada mana-mana pihak tanpa kebenaran

bertulis daripada P.P atau wakilnya.
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19.

KEADAAN DAN KESAN AKIBAT KEINGKARAN OLEH KONTRAKTOR

19.1

19.2

19.3

Sekiranya Kontraktor lalai daripada kewajipan dan keingkaran seperti: -

(a)
(b)
(©

(d)
(e)

gagal untuk memulakan kerja di Tapak dalam tempoh yang ditetapkan dalam
Surat Setuju Terima Sebutharga;

menggantung dan/atau meninggalkan Kerja Tersebut atau mana-mana
bahagiannya sebelum Tarikh Siap;

gagal untuk meneruskan perkhidmatan secara berterusan mengikut Kontrak;
gagal melaksanakan Kerja Tersebut mengikut Kontrak;

berterusan abai untuk menjalankan tanggungjawabnya di bawah Kontrak;
enggan, abai dan/atau cuai untuk mematuhi notis bertulis daripada P.P atau
wakilnya berhubung dengan apa-apa perkhidmatan yang cacat atau
peralatan, bahan atau barang-barang yang rosak atau tidak memenuhi
syarat-syarat Kontrak; dan/atau

tidak mematuhi apa-apa terma dan syarat-syarat Kontrak ini, maka PP atau
wakilnya akan memberi notis secara bertulis kepada Kontraktor untuk
menyatakan kesalahan yang dilakukan dan memerlukan Kontraktor untuk
membetulkan kemungkiran itu dalam tempoh tujuh (7) hari atau apa-apa
tempoh yang ditetapkan oleh P.P atau wakilnya di dalam notis yang
dikeluarkan.

Sekiranya Kontraktor gagal untuk membetulkan pelanggaran dalam tempoh yang

ditetapkan mengikut jadual kekerapan yang dinyatakan, P.P atau wakilnya

berhak untuk menamatkan kontrak ini dengan serta-merta dengan memberi

notis bertulis bagi maksud itu.

Jika Kontrak ini ditamatkan, di bawah klausa 19.2 di atas, Kontraktor itu hendaklah

(a)
(b)

dengan serta-merta menghentikan semua Kerja Tersebut;

menjalankan apa-apa kerja perlindungan untuk menjamin Tapak dan
kawasan sekitarnya tidak mengalami apa-apa kemerosotan, kerugian atau
kerosakan dan memastikan tapak dan kawasan sekitarnya dalam bersih dan
kemas.
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20.

19.4

19.5

(c)

(d)

(e)

membenarkan Majlis melaksanakan Kerja Tersebut atau melantik pihak
ketiga bagi menyiapkan Kerja Tersebut sekiranya Kontraktor gagal
menyiapkan Kerja Tersebut;

membayar kepada Majlis untuk sebarang kerugian dan kerosakan akibat
penamatan Kontrak ini; dan

tidak boleh dikeluarkan daripada mana-mana obligasinya di bawah kontrak.

Maijlis hendaklah selepas berlaku penamatan tersebut:-

(a)

(b)

mengembalikan Bon Pelaksanaan atau menolak apa-apa hutang yang
terakru;

berhak untuk menjalankan dan menyiapkan Kerja Tersebut dengan sendiri
atau menggunakan mana-mana orang lain untuk menjalankan dan
menyiapkan Kerja; dan

berhak untuk membuat tuntutan terhadap Kontraktor bagi apa-apa kerugian,
kos, perbelanjaan dan kerosakan yang dialami sebagai akibat penamatan
Kontrak ini.

Sekiranya Kontraktor diisytiharkan muflis atau disabitkan dengan sebarang kes

jenayah, maka Perjanjian ini ditamatkan dengan serta merta dengan tidak

melucutkan apa-apa hak Majlis untuk membawa apa-apa tuntutan yang Majlis

berhak menuntut menurut Kontrak ini.

PEMBAYARAN SEBAIK SAHAJA KONTRAK DITAMATKAN

20.1

20.2

Jika Kontrak ini ditamatkan, amaun yang hendak dibayar adalah seperti berikut:

(@)

(b)

nilai bagi semua Kerja Tersebut yang dijalankan sehingga tarikh
penamatan;

sejumlah wang sebagai apa-apa amaun perbelanjaan munasabah yang
ditanggung oleh Kontraktor dalam jangkaan menyiapkan keseluruhan
Kerja Tersebut;

Apa-apa amaun yang perlu dibayar oleh Majlis hendaklah tertumpu hanya

sebagaimana yang dinyatakan dengan jelas dan nyata dalam kiausa 20.1 (a) dan (b)

di atas.
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21.

20.3 Selepas penamatan Kontrak, akaun akhir Kontrak ini hendaklah disediakan dan

dikeluarkan oleh P.P atau wakilnya.

PENAMATAN ATAS KEPENTINGAN NASIONAL

211

21.2

21.3

Walauapapun peruntukan Kontrak ini, Majlis boleh menamatkan Kontrak ini dengan
memberi tidak kurang daripada 30 hari notis bertulis bagi maksud itu kepada
Kontraktor (tanpa apa kewajipan untuk memberikan apa-apa sebab itu) jika Majlis
berpendapat bahawa apa-apa penamatan adalah perlu bagi kepentingan negara,
dasar kebangsaan atau keselamatan negara.

Bagi maksud fasal ini, apa yang dimaksudkan dengan "kepentingan negara", "dasar
kebangsaan" dan "keselamatan negara", hendakiah semata-mata dibuat dan
ditentukan oleh Majlis dan penentuan sedemikian untuk semuaniat dan tujuan
adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan dan tidak akan terbuka kepada
apa jua cabaran sekalipun.’

Selepas penamatan Kontrak ini di bawah klausa 21.1 di atas-

(a) kewajipan pembayaran termasuk semua kos dan perbelanjaan yang ditanggung
oleh Majlis dan Kontraktor hendakiah ditentukan mengikut klauéa 9;

(b) klausa 15 hendaklah terpakai.

PENAMATAN DISEBABKAN OLEH FORCE MAJEURE

221

Mana-mana pihak dianggap tidak melanggar obligasi Kontrak ini sekiranya tidak
dapat melaksanakan obligasinya di bawah Kontrak ini atau mana-mana bahagian
daripadanya akibat daripada berlakunya kejadian Force Majeure. Kejadian Force

Majeure bermaksud kejadian bukan dalam kawalan pihak yang terlibat di mana pihak

tersebut tidak dapat menghalang, mengelak atau membatal dan hendaklah termasuk -

(a) peperangan, pertempuran (sama ada diisytiharkan atau tidak), serangan,
tindakan oleh musuh-musuh asing, pemberontakan, penaklukan, revolusi,
rampasan kuasa, perang saudara atau tindakan pengganas;

(b) bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan kebakaran bawah tanah yang

spontan, kilat, tsunami dan keadaan cuaca yang luarbiasa; dan
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22.2

22.3

224

22.5

226

(c) rusuhan dan kekacauan awam, kerosakan jenayah, sabotaj, mogok,
sekat masuk, pertikaian buruh atau lain-lain gangguan perindustrian (yang
mengganggu pelaksanaan Kontrak ini) yang menyebabkan atau dengan
munasabah boleh dijangka akan menyebabkan mana-mana pihak gagal
mematuhi obligasinya.

Jika berlaku sesuatu kejadian Force Majeure yang menyebabkan mana-mana pihak
tidak dapat melaksanakan obligasinya di bawah Kontrak ini (atau mana-mana
bahagian daripadanya) yang terjejas akibat kejadian Force Majeure, pihak
tersebut hendaklah dengan serta-merta memaklumkan kepada pihak yang satu
lagi dan diikuti dengan mengemukakan laporan terperinci mengenai kejadian Force
Majeure tersebut dan kesannya kepada pelaksanaan Kontrak ini.

Mana-mana pihak tidak berhak untuk bersandarkan kepada peruntukan-peruntukan
dalam fasal ini melainkan sekiranya kedua-dua pihak secara munasabah telah
menentukan bahawa suatu kejadian Force Majeure benar-benar berlaku.

Jika mana-mana pihak merasakan bahawa kejadian Force Majeure yang berlaku itu
pada tahap yang sebegitu teruk atau telah berterusan untuk suatu tempoh yang
mana-mana pihak tidak dapat melaksanakan apa-apa obligasi di bawah Kontrak ini,
Kontrak ini bolehlah ditamatkan atas persetujuan bersama.

Jika Kontrak ini ditamatkan akibat kejadian Force Majeure di bawah fasal di atas,
semua hak dan obligasi pihak-pihak hendaklah terhenti dan mana- mana pihak
tidak boleh membuat apa-apa tuntutan terhadap pihak yang satu lagi dan masing-
masing tidak bertanggungjawab terhadap satu sama lain berkaitan apa-apa hak dan
liabiliti yang terakru akibat kejadian Force Majeure tersebut.

Bagi mengelakkan keraguan, mana-mana pihak kepada Kontrak ini hendaklah terus
melaksanakan obligasi masing-masing di bawah Kontrak ini yang tidak terjejas,
tertangguh atau terganggu oleh kejadian Force Majeure dan obligasi-obligasi
berkenaan hendaklah, sementara menunggu pelaksanaan fasal ini, terus
berkuatkuasa.
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23.

24,

PENAMATAN APABILA TAMAT TEMPOH KONTRAK ATAU MENCAPAI HARGA
SILING KONTRAK

23.1

23.2

Pihak Majlis boleh menamatkan kontrak ini sekiranya kontrak ini telah tamat tempoh
kontrak atau tuntutan bayaran kontraktor telah mencapai harga siling kontrak pada
bila-bila masa dalam tempoh kontrak, dengan memberikan sekurang-kurangnya
tujuh (7) hari notis secara bertulis kepada kontraktor.

Pihak Majlis juga boleh menamatkan kontrak ini sebaik tempoh perjanjian tamat
walaupun tuntutan kontraktor masih belum mencapai harga siling kontrak.

AKAUN AKHIR DAN SIJIL PEMBAYARAN

241

242

24.3

Dengan seberapa segera dan tidak lewat daripada satu (1) bulan, Kontraktor
hendaklah mengemukakan butir-butir penuh lengkap dengan resit, baucar, dan
rekod yang akan menyokong tuntutan Kontraktor bersama-sama dengan apa-apa
dokumen, baucar dan apa-apa penjelasan dan pengiraan termasuk dokumen yang
berkaitan untuk membolehkan Akaun Muktamad disediakan oleh P.P dan/atau
wakilnya dengan syarat Kontraktor telah memberi notis tuntutan secara bertulis

dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Jika Kontraktor gagal mengemukakan butir-butir penuh semua tuntutan dalam
tempoh yang ditetapkan, P.P atau wakilnya hendaklah dengan segera membuat
taksiran berdasarkan dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh Kontraktor bagi
maksud Akaun Akhir. Majlis akan dilepaskan daripada semua liabiliti berkaitan

dengan tuntutan.

Para Perakuan Muktamad hendaklah disokong oleh dokumen-dokumen, dan butiran
penuh lengkap dengan resit, baucar dan rekod yang menunjukkan penilaian
muktamad kepada P.P atau wakilnya dan mana-mana amaun yang ditentukan

selaras dengan terma-terma Kontrak ini.
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25,

24.4 Perakuan Muktamad hendaklah menyatakan apa-apa baki muktamad yang

terhutang daripada Maijlis kepada Kontraktor atau daripada Kontraktor kepada Majlis
mengikut mana yang berkenaan, dan hendaklah menjadi hutang yang kena dibayar.
Perakuan itu hendaklah juga mengambil kira apa-apa potongan yang dibenarkan
terkumpul tidak lagi dibuat oleh Majlis dibawah terma-terma Kontrak ini sama ada
dengan cara gantirugi jumiah tertentu atau sebaliknya.

AKTA PEKERJA KESELAMATAN SOSIAL, 1969

251

252

253

254

Kontraktor hendaklah mendaftarkan atau menyebabkan untuk mendaftarkan semua
pekerja tempatan yang bekerja dalam melaksanakan Kerja Tersebut dan yang
tertakluk kepada pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja
(PERKESO) selaras dengan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan/atau
mana-mana seterusnya pengubahsuaian atau enakmen semula Akta tersebut.

Bagi maksud fasal kecil ini, istilah "pekerja tempatan" hendaklah termasuk
pekerja yang warganegara Malaysia dan mereka yang mempunyai status
penduduk tetap.

Kontraktor hendaklah mengemukakan Nombor Kod dan Nombor-nombor
Keselamatan Sosial semua pekerja-pekerja yang didaftarkan di bawah skim
PERKESO kepada PP atau wakilnya untuk pengesahan. Kontraktor hendakiah
membuat bayaran sumbangan semua dari semasa ke semasa pada hari
sumbangan pertama yang fikirkan sama yang perlu dibayar dan sehingga selesai
perjanjian ini dan ia adalah menjadi kewajipan Kontraktor untuk mengemukakan
kepada PP atau wakinya penyata caruman atau baucar bayaran sebagai bukti
pembayaran sumbangan itu, sama ada dituntut atau tidak.

Jika Kontraktor gagal mematuhi terma-terma Fasal ini, Kerajaan Malaysia, PP
dan/atau wakilnya boleh tanpa menjejaskan apa-apa remedi lain yang
terdapat kepada Kerajaan dan Majlis bagi pelanggaran mana-mana syarat- syarat
kontrak ini, menahan amaun dari apa-apa wang yang selainnya boleh kena dibayar
kepada Kontraktor di bawah Kontrak ini pendapat PP atau wakilnya akan
memenuhi apa-apa tuntutan bagi pampasan oleh pekerja yang

telah ditanggung oleh PERKESO jika Kontraktor lalai dalam mengekalkan
sumbangan.
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26.

27.

28.

INDEMNITI

Majlis tidak akan menanggung sebarang liabiliti untuk apa-apa gantirugi atau pampasan
kepada sesiapa yang berada dalam penggajian Kontraktor atau sesiapa yang lain
mengakibatkan kerosakan kepada harta benda seseorang atau kecederaan, maut atau
tidak atau kerugian yang dihadapi oleh orang sedemikian melainkan kerosakan, kecederaan
atau kerugiaan itu berakibat dari mana-mana tindakan atau keingkaran Majlis, ejen,
pengkhidmat atau pengawainya yang mana Majlis akan ditafsirkan bertanggungan dari segi
undang-undang. Kontraktor hendaklah mengindemnitikan Maijlis berkaitan dengan tuntutan-
tuntutan terhadap Majlis bagi kecederaan atau kerugian yang dihadapi oleh orang tersebut
dan kerosakan kepada harta benda termasuk harta benda Majlis, yang mungkin timbul
akibat dari kecuaian, peninggalan atau keingkaran Kontraktor, ejen, atau pegawainya atau
pihak lain yang diberi kuasa atau sebarang keadaan yang dibawah kawalannya.

TIMBANGTARA

Apa-apa pertikaian yang terbit di antara Majlis dengan Kontraktor mengenai pentafsiran,
pengertian atau kuatkuasa Kontrak atau hak dan tanggungan pihak-pihak di dalamnya atau
apa-apa perkara yang terbit darinya atau yang berhubung dengannya hendaklah kecuali jika
selainnya dipersetujui dengan bertulis di antara Majlis dengan Kontraktor, dirujukkan kepada
penimbangtara dua orang, seorang dilantik oleh Maijlis dan seorang oleh Kontraktor, dan
aturcara timbangtara itu adalah seperti yang diperuntukkan di dalam Akta Timbangtara
2005.

KESALAHAN RASUAH

28.1 Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta
atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana
orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta
Pencegahan Rasuah 1997.

28.2 Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada
mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawar atau diberi
suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat
Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia atau balai polis yang berhampiran.
Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Akta
Pencegahan Rasuah 1997,

42



29.

28.3 Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap anggota
perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan Kontraktor boleh diambil sekiranya
dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Pencegahan Rasuah 1997.

28.4 Mana-mana Kontraktor yang membuat tuntutan bayaran berkaitan perolehan ini
walaupun tiada kerja yang dibuat mengikut spesifikasi yang ditetapkanatau tiada
perkhidmatan diberi dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang
mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta
Pencegahan Rasuah 1997.

PENETAPAN GAJ! MINIMA

Kontraktor hendaklah mematuhi penetapan gaji minima pekerja yang ditetapkan oleh
Kerajaan dari masa ke semasa.

30.KEBOLEHASINGAN

31.

Jika mana-mana klausa daripada Kontrak ini adalah menyalahi undang-undang, tidak sah
atau tidak boleh dikuatkuasakan di bawah mana-mana undang-undang sekarang atau
undang-undang masa hadapan atau peraturan-peraturan, klausa tersebut hendaklah
dibatalkan sepenuhnya dan Kontrak ini boleh ditafsirkan seolah-olah klausa yang menyalahi
undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan itu tidak pernah terkandung
sebagai sebahagian daripada Kontrak ini dan klausa-klausa lain di dalam Kontrak ini
hendaklah terus berkuatkuasa dan berkesan sepenuhnya dan tidak akan terjejasoleh kiausa
yang menyalahi undang-undang, tidak sah, tidak boleh dikuatkuasakan atau melalui
pemotongan daripada Kontrak ini.

PENGGANTI TERIKAT

Kontrak ini hendaklah mengikat pengganti masing-masing dalam tajuk Pihak-pihak.
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32.

33.

KERAHSIAAN

32.1 Kontrak ini dan segala apa-apa spesifikasi, pelan, lukisan, rekod, data, buku,
laporan dan semua perkara yang berkaitan bersama hendaklah dianggap sebagai
perkara sulit dan tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga tanpa
persetujuan bertulis terlebih dahulu dari Majlis, kecuali dan melainkan jika:-

(a) pendedahan apa-apa makiumat tersebut adalah perlu bagi maksud
meningkatkan kewangan untuk melaksanakan obligasi Kontraktor di bawah
Kontrak ini;

(b) pendedahan maklumat tersebut dibuat kepada perunding Kontraktor,

juruaudit atau penasihat;

(c) pendedahan maklumat tersebut diperlukan oleh undang-undang atau oleh
mana-mana agensi yang Dberkaitan dengan Majlis atau bagi
pelaksanaan apa-apa obligasi di bawah Kontrak ini; atau

(d) maklumat yang telah memasuki domain awam.

32.2 Jika maklumat telah didedahkan kepada pihak ketiga, Kontraktor perlu
bertanggungjawab untuk memastikan bahawa mana-mana pihak ketiga tidak boleh
mendedahkan maklumat kepada mana-mana pihak ketiga yang lain.

32.3 Sekatan yang terkandung dalam fasal ini akan kekal walaupun penamatan berlaku.
Kontrak ini dan hendaklah terus mengikat kedua-dua Pihak tanpa had dan masa.

PENAFIAN

Kegagalan oleh mana-mana Pihak untuk menguatkuasakan pada bila-bila masa, mana-
mana peruntukan Kontrak ini tidak boleh ditafsirkan sebagai penafian hak untuk
menguatkuasakan pelanggaran peruntukan sedemikian atau mana-mana peruntukan lain
dalam Kontrak ini atau sebagai penepian apa-apa yang berterusan, berjaya atau selepas
pelanggaran mana-mana peruntukan atau peruntukan lain dalam Kontrak ini.
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34.

35.

36.

37.

UNDANG-UNDANG

Kontrak ini hendaklah ditadbir dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Malaysia dan
Pihak-Pihak yang tidak boleh dibatalkan menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif
Mahkamah Malaysia.

LAMPIRAN

Semua pelan-pelan lukisan dan spesifikasi kepada dokumen sebutharga ini hendaklah
menjadi sebahagian daripada Kontrak dan hendaklah dibaca, dikira dan diertikan sebagai

satu bahagian yang perlu dalam Kontrak ini.

NOTIS

Apa-apa notis yang dikehendaki disampaikan oleh mana-mana pihak kepada pihak
yang satu lagi di bawah Kontrak ini hendaklah dibuat secara bertulis dan hendaklah
disifatkan sebagai penyampaian yang mencukupi sekiranya dihantar kepada Majlis yang
beralamat di :-

Maijlis Bandaraya Seberang Perai
Menara Bandaraya

Jalan Perda Utama, Bandar Perda,
14000 Bukit Mertajam

Pulau Pinang

KOS PENYEDIAAN PERJANJIAN DAN DUTI SETEM

37.1 Kos penyedian perjanjian dan duti setem (kadar ditentukan oleh Lembaga Hasil
Dalam Negeri) akan ditanggung oleh pihak penyebutharga.

37.2 Jadual kadar caj kos penyediaan dokumen perjanjian adalah seperti berikut:-

37.2.1 Deraf perjanjian yang disediakan dan dijilidkan oleh Jabatan Undang-undang
MBSP.
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38.

39.

40.

Balasan atau Nilai
Perkhidmatan

yang ditawarkan Fi Nominal )

S fotostat / pelbagai
(yang mana lebih tinggi)
Bagi RM200,000.00 dan ke

RM300.00 RM100.00

bawah
Melebihi RM200,000.00 hingga RME00.00
RM500,000.00 ' RM100.00
Melebihi RM500,000.00 RM1,000.00 RM100.00

37.2.2 Deraf perjanjian yang disediakan dan dijilidkan oleh penyebutharga.

Balasan atau Nilai yang
Perkhidmatan
ditawarkan Fi Nominal .
o fotostat / pelbagai
(yang mana lebih tinggi)
Bagi RM200,000.00 dan ke
RM300.00 RM50.00
bawah
Melebihi RM200,000.00 hingga RM500.00
RM500,000.00 ' RMS0.00
Melebihi RM500,000.00 RM1,000.00 RM50.00

PEMALSUAN DOKUMEN

Majlis berhak membatalkan Kontrak ini jika didapati terdapat apa-apa pemalsuan dokumen
atau pernyataan yang tidak benar yang diberikan oleh Kontraktor kepada Majlis sebelum
menandatangani Kontrak ini.

MASA

Masa yang disebutkan dimana-mana dalam Kontrak ini adalah merupakan intipati Kontrak

ini.

PINDAAN SECARA BERTULIS

Apa-apa perubahan atau pindaan kepada Kontrak ini adalah tidak sah melainkan jika
dipersetujui dan dilakukan secara bertulis oleh kedua-dua pihak kepada Kontrak ini.
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MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI

KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR (TANGKI AIR) DI RUMAH PANGSA
SRI BAGAN, SEBERANG PERAI UTARA DI BAWAH PROGRAM TABUNG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN MALAYSIA (TPPM)

TAHUN 2021

(NO. SEBUTHARGA : S0421040)

SKOP KERJA DAN PENENTUAN
SPESIFIKASI
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1.0
2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

SKOP KERJA
Kerja-kerja awalan

Kontraktor dikehendaki menyediakan bekalan air sementara kepada penduduk di
blok yang sedang dilakukan kerja penggantian tangki air (Blok A, B dan C).

Kerja-kerja membuka, meroboh, membuang dan melupuskan sistem tangki air
sediada di Blok A, B dan C (6 buah tangki air — kecuali tangki BOMBA).

Kerja-kerja membekal, memasang, menguji dan melengkapkan sistem tangki air
baru jenis G. | seperti sedia ada.

Kerja-kerja membekal, memasang, menyambung dan melengkapkan sistem valve,
sambungan, pelampung, tangga penyelenggaraan, sistem penanda bacaan aras air
dan kelengkapan lain pada paip bekalan air hingga ke tangki di Blok A, B dan C
(kecuali tangki BOMBA) dan sistem paip agihan utama dari tangki air baru.

Membuka, membekal dan memasang incoming pressure valve’ sedia ada dan
memasang ‘valve’ yang baru. Kerja-kerja termasuk memasang ‘elbow’ yang baru. (1
unit ‘valve’) dan

Membuka, membekal dan memasang ‘outgoinging pressure valve’ sedia ada dan
memasang ‘valve’ yang baru. Kerja-kerja termasuk memasang ‘efbow’ yang baru. (3
unit valve).

Menjalankan kerja pembaikan kepada paip luaran ke tangki/dari tangki yang bocor
/berkarat di atas blok rumah seterusnya mengecat semula paip-paip tersebut dengan
sempurna dengan warna sedia ada (di atas Blok A, B dan C).

Kerja-kerja di rumah pam dengan menggantikan semua paip luaran yang rosak /
bocor termasuk ‘elbow’ kepada jenis ‘polyethylene’ dan menggantikan sistem
penanda aras air untuk tangki air sedia ada.

Menyediakan dan mengemukakan ‘Shop Drawing’ dan ‘As-Built Drawing’.
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SPESIFIKASI

1. Skop kerja yang dilaksanakan perlu mengikut spesifikasi yang terdapat di dalam garis
panduan “Uniform Technical Guidelines Water Reticulation and Plumbing” daripada
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN). (sila rujuk halaman seterusnya untuk
sebahagian garis panduan SPAN)

2. Bahan binaan yang digunakan hendaklah yang diluluskan oleh Suruhanjaya

Perkhidmatan Air Negara (SPAN), Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang (PBAPP) dan
SIRIM Malaysia.
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No draw of tap for the purpose of any activity performed within the boundary
of the premises but external to building structure can be directly connected
to a service pipe provided that a backflow preventer is installed between the
tap and the service pipe.

Piping systems for domestic water supply, air conditioning, fire fighting
systems and for distribution of non-potable water shall be separated from
each other. No inter-connections are permitted.

The WDL may require a constant flow valve to be installed upstream of the
meter for supply to commercial or industrial premises whose water demand
exceeds 250m° per day.

Automatic flushing of urinals, other than controlled by a sensor mechanism,
is not permitted.

Manual flushing, or a flush valve, shall be used for urinals.

All bolts and nuts placed below ground shall be of stainless steel.

C.3.2 Pipes and Valves

A

a.

Pipes
The nominal size, type and class of pipes shall be specified in the drawings.
Minimum internal diameter of pipes for plumbing systems shall be 15 mm.

Use of Galvanized Iron (G.l.) pipes are not permitted for domestic internal
plumbing systems.

Non-metallic & composite pipes which are laid cross drain or laid exposed
shall be protected by steel pipe sleeves or by any other method permitted by
the commission

Types of pipes permitted, and their complying standards, for internal
plumbing systems are described in Table C.1.and Table C.2 respectively.
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Table C.1 : Pipe Materials for Plumbing Systems

Type of Pipe D< 100mm dia. D >100mm dia.
Service Pipe Stainless Steel / ABS / Mild Steel / Ductile Iron /
(Downstream of | Polypropylene Random Co- | Stainless Steel / ABS / GRP /
Meter) Polymer (PPR) / Copper / PPR / HDPE / uPvVC

Polybutelyne / Polyolefine
Blend (POB) / GRP /
Composite Pipe / CPVC
(Chlorinated PVC)
HDPE
All Pumping Stainless Steel / Copper / Mild Steel / Stainless Steel /
Mains (Pump Composite Pipe / Ductile Iron / Polypropylene
Suction and Polypropylene Random Co- Random Co-Polymer (PPR)
Delivery Pipes) Polymer (PPR)
Distribution Pipe | Stainless Steel / ABS / Mild Steel / Ductile Iron / ABS
Polypropylene Random Co- | / HDPE / PPR / uPVC
Polymer (PPR) / Copper /
Polybutelyne / Composite
Pipe / Polyolefine Biend
(POB) / GRP / uPVC / HDPE
Note:-
1. Only pipes registered with the Commission can be used.
2. Registered pipes and manufacturers are listed in the website of the

Commission i.e. www.span.gov.my.

3. Ductile iron pipe for riser pipes shall be flange ended or push-in-jointed
complete with restraint tie bars.

4.  All plastic pipes shall be of PN 12 and above

5. All stainless steel pipes shall be of Grade 304, except in coastal areas where

Grade 316 shall be used.

Table C.2 : Complying standards of pipes used in internal plumbing system

Types of Pipe

Complying Standard

1. | Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) MS 1419:2007

2. | Polybutylene (PB) MS ISO 15876- part 1,2 & 3: 2004
3. | Polyethylene (PE) gﬁ;ﬁgﬁ'gga‘; &2 2005

4. | Ductile Iron MS 1919: 2006

5. | Copper BS EN 1057:2006

6. | Stainless Steel MS 1841: 2010

7. | High Density Poyethylene (HDPE) MS 1058 Part 2:2005

8. | Unplasticised PVC (UPVC) MS 628 : Part | 1999

9. | Polypropylene (PP) ISO 15874:2003 (Part 1 to Part 4)
10 | Chlorinated Polyvinyl Chioride (CPVC) | MS 2045:2007

11 [ Mild Steel Cement Line Pipe BS 534:1990

Note: The Commission may from time to time permit other standards to be used.
The Competent Person shall be responsible for adopting the latest revised or
updated (version) edition of the standards listed under Table C.2
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In the case of dropper pipes where the water pressure exceeds 30m head,
pressure reducing valves or break cisterns shall be employed to reduce
static pressures.

The distance between supports and hangers for different types of pipes
shall be in accordance with Section 6.1.7 (Table 12) of BS 6700:2006.

Valves
Isolating valves (ball or stop cock type), shall be installed on:-

i. All inlet pipes to suction cisterns and shall be positioned at a
minimum of 1.8 metres above the floor level.

i. Al outlet pipes from suction cisterns, and shall be placed in an
accessible position and located a maximum height of 1.8 metres
above the floor level.

iii. Scour pipes attached to storage cisterns.

Separate pipes shall be routed to each toilet compartment, and to fittings
such as sinks, basins, water closets (WC) and urinals.

All valves employed in an internal plumbing system shall be made of brass,
ductile iron or stainless steel. Valves made of thermoplastic materials shall
not be used, except for valves of up to 25mm nominal diameter within
landed premises and within units in high rise buildings.

The pressure rating of the valves used shall be adequate to withstand the
operating pressure of the piping system, and also the expected pressure
(1.5 times the maximum permissible working pressure) during the hydraulic
pressure test of the piping system.

The valves used in the plumbing system shall comply with the requirements
of applicable standards specified in Table C.3.

Table C.3 : Complying Standards for Valves

Valves Nominal Bore (NB) Complying Standard
Stopvalves Various sizes BS EN 1213:2000 and SIRIM 9:2017
. . BS EN 12288:2003 (copper alloy valves)

Gate Valves YBIIBUS Siess BS EN 1171:2002 (cast iron valves)
Butterfly Valves 100 mm and above | BS EN 593:2004

BS EN 12288:2003 (copper alloy)
Check Valves Various sizes BE EN 12334:2001 (Cast lron)

BS EN 14341: 2006 (Steel)

MS 1882:2005
Float Operated Valves | Various sizes BS 1212, Part 1, 2, 3,4 for valves and BS

1968 or BS 2456 for float.
Pressure Reducing | y/arious sizes BS EN 1567:2000

Valves

Note: The Commission may from time to time permit other recognised standards to
be employed.
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D.7  SUCTION AND DELIVERY PIPES

The criteria to be adopted when designing suction and delivery pipes are as
follows:-

a.

Suction pipe shall be as short as possible. Push-on-spigot and socket type
joints shall not be permitted for suction pipelines.

Bends shall be avoided, if possible, along a suction pipeline.

The minimum length of straight pipe located before the suction intake of
pumps shall be at least 5 times the diameter of the suction pipe.

The clearance between the inlet end of the suction pipe, or strains, and the
base level of the pumping cistern shall be a minimum of 0.5 to 0.8 times the
pipe diameter.

The depth between the suction cistern inlet end of a suction pipe, or
strainer, and the base level of the pump chamber shall be a minimum of 0.5
to 0.8 times the pipe diameter.

The distance between the inlet end of a suction pipe and the wall of the
pump chamber shall be more than one and a half (1%) times the pipe
diameter.

The distance separating adjacent suction pipes of equal diameter shall be
more than three (3) times the pipe diameter.

For suction pipes of different diameters, the separation distance between
pipes shall be more than three (3) times the largest diameter.

When sizing suction and delivery pipes within the pumping station, the
velocity of flow shall not be greater than 1.5 m/s and 2.5 m/s respectively.

D.8 PIPEWORKS

a.

All mild steel pipes shall be cement mortar / concrete lined, or lined by other
approved materials internally, in accordance with approved specifications by
the Commission.

All pipes and specials, and associated materials of construction, shall either
be of mild steel or ductile iron conforming to the latest MS standards as
imposed by the Commission.

All mild steel pipes and specials shall be painted with one (1) layer of zinc
chromate and two (2) layers of gloss finish coating, whilst ductile iron pipes
and specials shall be painted with two (2) layers of gloss paint externally.

All pipes laid above ground and located within a pump station shall be
flange jointed, machined and drilled and conforming to BS EN 1092-1 :
2007, BS EN 1092-2 : 2007.
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e. Coal tar coating or bitumen coating shall be applied on the external surfaces
of all buried pipes.
f. Thrust blocks shall be designed to withstand the magnitude of thrust forces
that are induced at bends, tees, wyes, etc.
D.9 VALVES

D.9.1 Sluice Valves

a.

Sluice valves shall conform to the requirements of standards recognized by
the Commission and the closing direction of the valve should generally be
clockwise. Anti-clockwise closing of sluice valves shall be accepted by the
Certifying Agency if adequate reasons are submitted to opt for such an
alternative mode of operation.

The valve should be fitted with hand wheels with the direction of opening
and closing cast marked thereon. Exceptions to this norm may be
considered and approved by the Certifying Agency.

Sluice valves in pumping stations shall only be used for pipe sizes of 300
mm diameter and below.

Sluice valves with pressure rating of not less than PN 16 shall only be
employed.

The sluice valves shall be coated with epoxy paint conforming to standards
agreed by the Commission.

D.9.2 Butterfly Valves

a.

All butterfly valves shall conform to the requirement of Standards recognized
by the Commission and shall be used for pipe sizes above 300 mm
diameter.

Butterfly valves with pressure rating not less than PN 16 shall only be
employed.

For butterfly valves without a motorized gear, a suitable hand wheel on
headstock shall be provided for manual operation.

Manual gearing actuators may be used for valves of 450 mm nominal
diameter and below. For valves of 500 mm nominal diameter and above,
only motorized actuators shall be used.

D.9.3 Non-slam Type Check Valves

a.

Non-slam check valves employed shall conform to BS EN 12334 : 2001,
and shall have high operating reliabilities and sustain minimum pressure
losses.
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The valve shall have metal to metal seating and shall be equipped with
minimum wearing parts and in general shall require minimum maintenance
throughout its operating life.

The non-slam type valve shall be designed for shock free closure, and may
be installed in any position i.e. horizontal, vertical or inclined.

D.9.4 Ailtitude Valves

a.

Float operated valves may be used for incoming pipe of up to 150mm
diameter. For incoming pipes of 200mm diameter and above, altitude valves
or other level control devices shall be used.

Altitude valves control the water level in a reservoir. It remains open when
the reservoir is not full and closes when the tank reaches its maximum water
line.

Strainers shall be installed before any altitude valve.

A by-pass pipe and isolation valve shall be installed to facilitate the repair
and maintenance of an altitude valve.

The selection of altitude valves shall take into consideration the water
pressure of the incoming pipe to ensure that the altitude valve shall be able
to close without leaking when the high water level is reached. If this is not
possible, alternative types of water level control valves which are permitted
by the Commission shall be employed instead.

Level electrode systems may be used in lieu of altitude valves to control
water delivered to a reservoir by pumps.

D.10 SURGE SUPPRESSION SYSTEMS

a.

To counter water hammer, the following mitigating systems shall be used in
pumping stations:-

i. Adoption of pressurized surge vessel to prevent column separation,
taking into consideration the incorporation of check valves as part of
the surge vessel system.

i, Adoption of surge anticipating valves which open or close at specific
preset values so as to lower surge pressures in the pipeline.

A surge analysis shall be carried out for a particular pumping system to
profile the variation of induced pressures along the pipeline, and within a
surge vessel.

The surge analysis shall elucidate the changes in air volume and pressures
within the surge vessel after incorporating check valves as part of the overall
suppression system.
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A surge analysis shall also be carried out if surge suppression employing
surge anticipator valves is to be adopted.

Manufacturers of surge vessels are required to submit complete sets of
drawings, calculation and other required information to Jabatan
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) for approval. The Contractor
shall be responsible for obtaining Permit Mesin Tekanan (PMT) certificates
from JKKP.

The competent person shall submit appropriate documentation which
describes the concept and functional characteristics of the overall surge
suppression system, and provide design calculations supporting the sizing
of components including duty and standby air compressors, as well as
system drawings and test certificates as part of the O&M manuals.

If a surge anticipator valve is used, the water discharged from the surge
anticipator valve shall be channeled back to the suction tank or otherwise be
recovered without affecting the proper functioning of the surge anticipator
valve. If this is not possible, a surge vessel should be used.

Other types of surge suppression system sanctioned by the Commission
may be employed.

D.11 VIBRATION AND NOISE CONTROL

a.

The noise level within a pumping station, and at its boundaries, shall comply
with the requirements of JKKP and Jabatan Alam Sekitar (DOE)
respectively.

Where required, suitable noise barriers or acoustic barriers, shall be
installed to reduce the intensity of noise propagated from the noise source
so that Jabatan Alam Sekitar's noise limits at the pump station boundaries
can be complied with.

The design of the pumping system shall avoid intruding into pump operating
regimes outside of the stable region of the pump performance curve.

The pump manufacturers shall submit a report, or provide evidence that the
rotating components in the pumps are balanced in compliance with
internationally accepted balancing standards.

The alignment of the pump and motor shall be performed by a trained and
experienced person and the accuracy of alignment shall meet the specific
requirement of the pump manufacturer.

The natural frequencies of the supporting floor elements, pump set, and the
pipe support system shall be analysed. A structural engineer and the pump
manufacturer shall be consulted in performing this analysis to avoid
resonance effects taking place at the pump, pipework and supporting floor.
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The manufacturer's technical catalogue shall be referred for selecting
vibration isolators to be installed. In this respect the performance
characteristics of vibration isolators shall be given due consideration in the
selection process.

Where stipulated by JKKP, hearing protectors shall be provided for use by
operating and maintenance personnel.

D.12 MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT

a.

Gantry crane with electrically operated hoisting equipment shall be installed
for lifting loads exceeding 1,000kg.

Gantry crane with manually operated hoisting equipment shall be installed
for lifting loads between 50kg and 1,000kg.

Monorail cranes shall be used for lighter lifting loads, and when the centre
line of the equipment is inline with entry or exit provisions.

All cranes shall be suitably sized to lift 1.25 times the weight of the heaviest
equipment.

Electrically operated cranes shall be required in large installations where
individual equipment weighs more than 2,000 kg. Wire rope hoisting units
shall be used in conjunction with electric operated cranes for lifting
capacities more than 2,000 kg of safe working load.

Manufacturers shall endorse and submit all design calculations and
drawings for cranes to JKKP, and apply for installation approvals.

The Contractor shall be responsible for obtaining a Permit Mesin Angkut
(PMA) Certificate for the crane or monorail hoist from JKKP.

All required drawings, calculations and certificates shall be handed over to
WDL during the first handing over inspection process.

D.13 DRAINAGE SYSTEM

a.

Scupper drains shall be provided around the pumping equipment to drain
any stagnant water which may accumulate to an external drain.

Where the pump chamber is located below grade, the scupper drain shall
drain to a pit where a duty and a standby drainage submersible pump
complete, with float switch for automatic operation, shall be provided to
transfer the water accumulated to the external drain.
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D.14 MECHANICAL SPARE PARTS

Developers are required to provide the following minimum mechanical spare parts
together with any pumping stations:-

a.

b.

One (1) set of repair kit for Altitude Control Valves.
One (1) set of repair kit for Surge Anticipator Valves.
One (1) set of Mechanical Seals.

One (1) set of Complete Rotating Assembly for each type of pump

One (1) set of Pump and Motor Bearings.

One (1) set of impeller wear rings.
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MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI

KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR (TANGKI AIR) DI RUMAH
PANGSA SRI BAGAN, SEBERANG PERAI UTARA DI BAWAH PROGRAM TABUNG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN MALAYSIA (TPPM)

TAHUN 2021

(NO. SEBUTHARGA : S0421040)
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LAMPIRAN A - FORMAT LAPORAN KEMAJUAN

FORMAT LAPORAN KEMAJUAN

Laporan hendaklah dikemukakan kepada Pegawai Penguasa atau wakilnya secara rasmi / bersurat
pada setiap awal bulan atau selewat-lewatnya pada 3 haribulan.

Laporan tersebut hendaklah dicetak secara berwarna bagi memudahkan pemahaman / bacaan

pihak terlibat.

Isi kandungan di dalam laporan hendaklah merangkumi keseluruhan perkara dibawah:-

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

k)

Maklumat Projek

Carta Organisani

Pelan Lokasi

Kemajuan kerja.

Aktiviti kerja-kerja di tapak

Program halangan di tapak mengikut CPM
Laporan Kewangan

Work program (CPM) dan S Curve
Senarai Arahan Perubahan Kerja.

Senarai Arahan Pegawai Penguasa
Senarai Arahan di tapak

Senarai Kelulusan Bahan Binaan

Rekod Pekerja

Rekod Jentera

Rekod Cuaca

Gambar Kemajuan Kerja (Penggunaan Dron jika perlu).
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LAMPIRAN B — LUKISAN / PELAN-PELAN BERKAITAN

}..

PROJEK KERAJAAN PERSEKUTUAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

KERJA-KERJA PENGGANTIAN DUA (2) UNIT LIF —— L Taikkeia

DI APARTMENT MESRA RIA, SEMENYIH, SELANGOR ‘

PELAKSANA : MAJLIS PERBANDARAN XXX
KONTRAKTOR : ABC CONSTRUCTION SDN BHD
TARIKH MULA : HH BB TTTT

TARIKH SIAP : HH BB TTTT [ Nama Program
PRE 2020 TABUNG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN MALAYSIA — (letak PRE 202.0
| bg kelulusan di
bawah PRE)

E

£

2

n
NOTA:
PAPAN TANDA WARNA PUTIH
TULISAN HITAM

BUTIRAN TERPERINCI "

e | * Pemasangan Papan Tanda Projek

P — - v

didirikan pada permukaan rata atau
dilekatkan pada dinding bangunan

\» Papan tanda jenis zink

~x-  adalah mengikut kesesuaian samada
dengan ketebalan 20mm I

L " Tiang beasi jenis RHS
I berukuran 56X50 mm

| 620350595915

TANAH e R i :
el ) Babak|
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PANDANGAN HADAPAN PANDANGAN 311
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LAMPIRAN C - GAMBAR — GAMBAR BERKAITAN
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LAMPIRAN D = PELAN LOKASI
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Noar Islam Enterprise
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LAMPIRAN E — AMALAN PENCEGAHAN COVID-19

Setiap kontraktor yang hadir ke taklimat sebutharga adalah diwajibkan untuk mematuhi dan

mengamalkan amalan pencegahan Covid-18.
Amalan tersebut juga hendaklah terus diamalkan ketika menjalankan kerja-kerja ditapak.

WASPADA

CoronaVirus
(COVID-19)
AMALAN PENCEGAHAN:
TUTUP MULUT & HIDUNG PAKAI PENUTUP MULUT CUCI TANGAN

& HIDUNG

o

[==3]
=N
SENTIASA MEMBAWA SEGERA DAPATKAN JAGA KEBERSIHAN

RAWATAN
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